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H.AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER
ADMINISTRAZION 2018 - 2021

CONTRATO DE OBRA PUBLICA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE CERRO AZUL, VER
2018 - 2021

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VERACRUZ,
REPRESENTADO POR EL L.E.F. CARLOS VICENTE REYES JUAREZ, EN SU CARACTER DE
PRESIDENTE MUNICIPAL, AS| COMO EL LIC. ZOHE GUTIERREZ VIVANCO, SINDICO MUNICIPAL,
A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA “EL AYUNTAMIENTO”, Y POR LA OTRA
PARTE EL C. CRESCENCIO VALDEZ TREJO. EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE
LA EMPRESA: COMERCIALIZADORA ECOLOGICA EN MOVIMIENTO S.A. DE C.V, AQUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES
ESPECIFICACIONES, ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

ESPECIFICACIONES
AREA RESPONSABLE: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
N° DE CONTRATO: FISM-DF/2018 MCA2018-30034-1001.
DESCRIPCION DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CON

GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE EMILIANO
ZAPATA ENTRE FRONTERA Y 16 DE SEPTIEMBRE, MUNICIPIO
DE CERRO AZUL, VER.”

COMUNIDAD: COLONIA DIECISIETE

UBICACION: CERRO AZUL, VERACRUZ

ORIGEN DEL RECURSO: FISM-DF 2018

MONTO A PAGAR: $ 2,168,736.91 (DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL

SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 91/100 M.N.)

. V. A. 16%: $ 346,997.91 (TRECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 91/100 M.N.)

MONTO TOTAL.: $ 2,515,734.82 (DOS MILLONES QUINIENTOS QUINCE
MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 82/100

M.N.) = =
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA ECOLOGICA EN MOVIMIENTO
S.A.DE C.V.
R.F.C.: CEM170816720
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DECLARACIONES:

ALU18-30054-1001

DE “EL AYUNTAMIENTO”

a)

b)

b)

c)

d)

QUE DE ACUERDO AL ARTICULO NO. 2, PARRAFO SEGUNDO DE LA LEY ORGANICA DEL
MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE VERACRUZ Y QUE A SU LETRA DICE “EL MUNICIPIO
LIBRE CONTARA CON PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIOS PROPIOS, SERA
GOBERNADO POR UN AYUNTAMIENTO...", QUE POR LO CONSIGUIENTE TIENE
CAPACIDAD LEGAL PARA CELEBRAR ESTE CONTRATO.

QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICO A “EL CONTRATISTA” PARA LLEVAR A CABO
LOS TRABAJOS COMO RESULTADO DEL CONCURSO No. FISM-DF/2018 MCA2018-30034-
1001. CELEBRADO CON MOTIVO DEL ACTO DE APERTURA DE LA PROPUESTA TECNICA Y
ECONOMICA, LLEVADA A CABO EL DIA 23 DE ABRIL DE 2018 , AS| COMO EL ACTO DONDE
“EL AYUNTAMIENTO” EMITE EL FALLO DE ADJUDICACION EL DIA 25 DE ABRIL DE 2018,
POR PRESENTAR LA PROPUESTA ECONOMICA SOLVENTE MAS BAJA EN DICHO
CONCURSO Y POR REUNIR LAS CONDICIONES TECNICAS Y ECONOMICAS QUE
GARANTIZAN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, LA
OBRA DEBERA REALIZARCE EN TERMINOS DEL PROYECTO EJECUTIVO, CONSISTENTES
EN PLANOS, CATALOGO DE CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS, ESPECIFICACIONES,
PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS QUE SE ANEXAN AL CONTRATO COMO PARTE
INTEGRAL DEL MISMO.

QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN EL CALLE RAMON JAUREGUI N? 20, COL, LA
CURVA CERRO AZUL, VERACRUZ, C.P. 92513, MISMO QUE SENALA PARA LOS FINES Y
EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

DE “EL CONTRATISTA”

QUE ES UNA PERSONA (MORAL) EL CUAL ESTA INSCRITO EN EL REGISTRO FEDERAL DE
CONTRIBUYENTES CON FECHA 06 DE MARZO DE 2018, ASI COMO MANIFESTAR ESTAR
INSCRITO EN LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION DEL ESTADO DE VERACRUZ,
CON REGISTRO No. 003334 DE FECHA DE EXPEDICION DEL 06 DE MARZO DE 2018.

QUE LA EMPRESA COMERCIALIZADORA ECOLOGICA EN MOVIMIENTO S.A. DE C.V. ESTA
FACULTADO PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO.

QUE TIENE SU DOMICILIO EN CALLE REVOLUCION N° 1 COLONIA CAMPO 1ER DE MAYO,
C.P. 92518 EN LA CIUDAD DE CERRO AZUL, VERACRUZ.

QUE CUENTA CON LOS RECURSOS TECNICOS, HUMANOS Y MATERIALES NECESARIOS
PARA CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY, SU
REGLAMENTO, LOS ALCANCES DE LOS TRABAJOS POR EJECUTAR Y, EN GENERAL,
TODA LA INFORMACION REQUERIDA PARA LA OBRA OBJETO DEL CONTRATO.

ATENTAS LAS PARTES A LO ANTERIORMENTE DECLARADO, SE RECONOCEN
RECIPROCAMENTE LA PERSONALIDAD CON LA QUE SE OSTENTAN, SUJETANDOSE A LAS
SIGUIENTES:
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CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “EL AYUNTAMIENTO” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA",
Y ESTE SE OBLIGA A EJECUTAR PARA ELLA HASTA SU TOTAL TERMINACION, CONFORME A
LAS NORMAS DE CONSTRUCCION VIGENTES, LA OBRA PUBLICA CONSISTENTE EN
“CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CON GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE
EMILIANO ZAPATA ENTRE FRONTERA Y 16 DE SEPTIEMBRE, MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER.".

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A EJECUTAR LA OBRA CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES
TECNICAS ESTABLECIDAS.

SEGUNDA.- IMPORTE DEL CONTRATO.- EL IMPORTE DEL PRESENTE CONTRATO ES POR LA
CANTIDAD DE $ 2,168,736.91 (DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS
TREINTA Y SEIS PESOS 91/100 M.N.), MAS $ 346,997.91 (TRECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 91/100 M.N.), POR CONCEPTO DE 1.V.A,, HACIENDO
UN TOTAL DE $ 2,515,734,82 ( DOS MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS TREINTA
Y CUATRO PESOS 82/100 M.N.).

S| “EL CONTRATISTA” REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR SIN PREVIO ACUERDO,
INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA OBRA
EXCEDENTE, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ESE CONCEPTO.

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCI@N.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A INICIAR LA OBRA,
OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DIA 01 DE MAYO DE 2018 Y A TERMINARLA EL 31 DE JULIO DE
2018, AJUSTANDOSE AL PROGRAMA DE OBRA APROBADO POR LAS PARTES.

CUARTA.- ANTICIPO.- “EL CONTRATISTA” RECIBIRA DE “EL AYUNTAMIENTO” CON CARGO AL
IMPORTE DE ESTE CONTRATO Y CONTRA LA PRESENTACION DE LA FIANZA QUE MAS
ADELANTE SE INDICA Y EL RECIBO CORRESPONDIENTE, UN ANTICIPO DEL 30% (TREINTA POR
CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL ESTIPULADO EN EL PRESENTE CONTRATO, MISMO QUE SERA
10% (DIEZ POR CIENTOQ) PARA EL INICIO DE LA OBRA Y 20% (VEINTE POR CIENTO) PARA LA
COMPRA DE EQUIPO Y MATERIALES DE INSTALACION PERMANENTES Y DEMAS INSUMOS
NECESARIOS PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE
IMPORTA LA CANTIDAD DE $ 754,720.45 (SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL
SETECIENTOS VEINTE PEOS 45/100 M.N.), 1.V.A. INCLUIDO Y “EL CONTRATISTA” ESTA
OBLIGADO A UTILIZARLO EN DICHOS TRABAJOS.

ESTOS ANTICIPOS ESTARAN A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA” DENTRO DE LOS 15
(QUINCE) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FIRMA DE ESTE CONTRATO; PREVIA ENTREGA, POR
PARTE DE “EL CONTRATISTA”, DE LAS FIANZAS QUE MAS ADELANTE SE SENALAN. EL ATRASO
EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SERA MOTIVO PARA DIFERIR, EN IGUAL PLAZO EL PROGRAMA
DE EJECUCION PACTADO. CUANDO “EL CONTRATISTA” NO ENTREGUE LA GARANTIA DE LOS
ANTICIPOS DENTRO DEL PLAZO, NO PROCEDERA EL DIFERIMIENTO Y POR LO TANTO DEBERA
INICIAR LA OBRA EN LA FECHA ESTABLECIDA ORIGINALMENTE.
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LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS DEBERA EFECTUARSE PROPORCIONALMENTE
CON CARGO A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE
FORMULEN, DEBIENDOSE LIQUIDAR EL FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACION FINAL
O EN SU CASO, REALIZARSE LA DEVOLUCION EN EFECTIVO DE LA PARTE NO AMORTIZADA DE
ESTA FORMA, DENTRO DE LOS DIEZ (10) DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA EN QUE
SE HAGA EXIGIBLE LA DEVOLUCION.

PARA GARANTIZAR LA DEVOLUCION DEL ANTICIPO, A “EL AYUNTAMIENTO” EN EL
CASO DE QUE EL MISMO NO SEA AMORTIZADO TOTALMENTE MEDIANTE LAS DEDUCCIONES
SENALADAS, “EL CONTRATISTA” OTORGARA FIANZA DE COMPANIA LEGALMENTE AUTORIZADA
PARA ELLO, A FAVOR DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL,
F| VERACRUZ, EN DONDE LA PRIMERA ACEPTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO QUE SENALAN
LOS ARTICULOS 95, 95 BIS Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, POR EL
IMPORTE INTEGRO DEL ANTICIPO INICIAL Y DE LOS SUBSECUENTES S| ES EL CASO, LAS QUE
ESTARAN EN VIGOR HASTA QUE EL MISMO SEA TOTALMENTE RECUPERADO POR “EL
AYUNTAMIENTO", SI “EL CONTRATISTA" NO HA PRESENTADO ESTA FIANZA EN UN PLAZO
MAXIMO DE 15 (QUINCE DIAS) HABILES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA DEL
CONTRATO, QUEDARA ENTENDIDO QUE RENUNCIA A HACER USO DEL ANTICIPO OTORGADO
EN LA FECHA CONVENIDA Y DEBERA INICIAR LOS TRABAJOS.

d{ 7Ok 7 %ﬂ/gﬂm C

PARA LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS EN CASO DE RESCISION DEL CONTRATO,
EL SALDO POR AMORTIZAR SE REINTEGRARA A “EL AYUNTAMIENTO” EN UN PLAZO NO MAYOR
A VEINTE DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SEA COMUNICADA A
“EL CONTRATISTA” LA DETERMINACION DE DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO.

EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR EN EL

n'
% \
W
PLAZO SENALADO, DEBERA PAGAR A “EL AYUNTAMIENTO”, GASTOS FINANCIEROS CONFORME _ J\_
A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO, EN X §
LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITO FISCAL. LOS GASTOS FINANCIEROS ™.
SE CALCULARAN SOBRE EL SALDO NO AMORTIZADO Y SE COMPUTARAN POR DIAS A%
CALENDARIO DESDE QUE SE VENCIO EL PLAZO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGA “ \
EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL AYUNTAMIENTO”. AN
QUINTA.- FORMA DE PAGO.- LAS PARTES CONVIENEN QUE LA FORMA DE PAGO SEA . )
MEDIANTE ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS REALIZADOS QUE ABARCARAN PERIODOS \/
COMPRENDIDOS ENTRE EL PRIMER DIA Y EL ULTIMO DiA NATURAL DE CADA MES. \
\
LAS ESTIMACIONES DEBERAN ACOMPARARSE DE LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA \/
REALIZACION DE LOS TRABAJOS Y PROCEDENCIA DE SU PAGO. S\
\

LAS ESTIMACIONES SERAN PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA” A EL SUPERVISOR DE
OBRA DE “EL AYUNTAMIENTO” DENTRO DE LOS PRIMEROS SEIS DIAS NATURALES SIGUIENTES
DEL MES EN QUE SE HUBIERAN REALIZADO LOS TRABAJOS. EL SUPERVISOR DE OBRA
DENTRO DE UN PLAZO NO MAYOR A QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA
PRESENTACION DE LAS ESTIMACIONES:
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UNIRAITDO NO -1 U166 MCAZ2018-30034-100
a) REVISARA Y, EN SU CASO, AUTORIZARA EL PAGO DE LAS MISMAS.

b)  DE EXISTIR DIFERENCIAS TECNICAS O Nl.}MERICAS QUE IMPIDAN LA AUTORIZACION DE
LA ESTIMACION, ESTAS SE COMUNICARAN POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA”, PARA
QUE LAS SUBSANE Y LAS INCORPORE EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.

CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TERMINO ANTES SENALADO, SE
INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION; SIN QUE ELLO GENERE GASTOS
FINANCIEROS PARA “EL AYUNTAMIENTO”, NI JUSTIFIQUE LA PRORROGA O REPROGRAMACION
DE LA OBRA.

AUTORIZADAS LAS ESTIMACIONES POR EL SUPERVISOR DE OBRA, SE INICIARA EL TRAMITE
DE PAGO ANTE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE “EL AYUNTAMIENTO” LA QUE CUBRIRA A “EL
CONTRATISTA"” EL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES CORRESPONDIENTES, DENTRO DE UN
PLAZO DE 30 (TREINTA DIAS) NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN
SIDO AUTORIZADAS.

S| “EL CONTRATISTA” ESTUVIESE INCONFORME CON LAS ESTIMACIONES O CON LA
LIQUIDACION, TENDRA UN PLAZO DE 30 (TREINTA DIAS) NATURALES, A PARTIR DE LA FECHA
EN QUE SE HAYA EFECTUADO LA ESTIMACION O LA LIQUIDACION, PARA HACER POR ESCRITO
LA RECLAMACION CORRESPONDIENTE. SI DENTRO DEL PLAZO ANTES INDICADO NO SE
HUBIESE PRESENTADO RECLAMACION ALGUNA, SE CONSIDERARA ACEPTADA LA ESTIMACION
O LIQUIDACION DEFINITIVAMENTE POR “‘EL CONTRATISTA” SIN DERECHO A POSTERIOR
RECLAMACION.

NI LAS ESTIMACIONES, NI LA LIQUIDACION, AUNQUE HAYAN SIDO PAGADAS, SE CONSIDERAN
COMO ACEPTACION DE LA OBRA.

“EL AYUNTAMIENTO” SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO DE RECLAMAR POR OBRA
FALTANTE O MAL EJECUTADA O POR PAGOS INDEBIDOS.

SEXTA. - DE LOS DICTAMENES, PERMISOS Y LICENCIAS. - “EL AYUNTAMIENTO” GESTIONARA
ANTE QUIEN CORRESPONDA Y PONDRA A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA” LOS
DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN PARA
LA REALIZACION DE LA OBRA.

SEPTIMA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE.- “EL AYUNTAMIENTG” PONE A DISPOSICION DE “EL
CONTRATISTA” LOS INMUEBLES EN QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS
CONTRATADOS DENTRO DEL DERECHO DE VIA Y/O LINEAS QUE FIJE EL PROYECTO.

S| DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA “EL CONTRATISTA” EJECUTARE TRABAJOS FUERA
DEL O LOS INMUEBLES, O DEL DERECHO DE VIA FIJADOS POR LA SECRETARIA Y NO
APEGADOS AL PROYECTO DEFINITIVO, SERA RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA" LAS
RECLAMACIONES QUE RESULTEN COMO CONSECUENCIA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS.
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OCTAVA.- DEL REPRESENTANE DE “EL CONTRATISTA”.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A
ESTABLECER AL INICIO DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACION DE LOS MISMOS, UN
REPRESENTANTE PERMANENTE EL CUAL DEBERA TENER UN PODER AMPLIO Y SUFICIENTE
PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

“EL AYUNTAMIENTO” SE RESERVA EL DERECHO DE SOLICITAR LA SUSTITUCION DEL
REPRESENTANTE DE “LA CONTRATISTA” EN CUALQUIER TIEMPO.

NOVENA.- DE LA BITACORA DE OBRA.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A LLEVAR UNA
BITACORA DE OBRA, CON HOJAS FOLIADAS Y SELLADAS POR “EL AYUNTAMIENTO”, MISMA
QUE PODRA ESTAR COMPUESTA DE UNO O VARIOS TOMOS; ASI COMO, UN REGISTRO DE
FIRMAS AUTORIZADAS, LA QUE ESTARA EN LUGAR ACCESIBLE PARA EL SUPERVISOR DE “EL
AYUNTAMIENTO” Y EL REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”, QUIENES HARAN LAS
ANOTACIONES DIARIAS Y FIRMARAN, PARA EL CASO DE QUE ALGUNO NO ESTE DE ACUERDO
CON LO ASENTADO PONDRA LA RAZON DE SU INCONFORMIDAD Y FIRMARA.

LAS PARTES ACEPTAN QUE LA BITACORA DE LOS TRABAJOS ES UN INSTRUMENTO QUE LOS
VINCULA EN SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES.

DECIMA.- DE EL SUPERVISOR DE OBRA.- “EL AYUNTAMIENTO” ESTABLECERA EL SUPERVISOR
DE OBRA EN EL SITIO Y CON ANTERIORIDAD A LA INICIACION DE LOS TRABAJOS.

EL SUPERVISOR DE OBRA RECAERA EN UN SERVIDOR PUBLICO DESIGNADO POR “EL
AYUNTAMIENTO”, QUIEN FUNGIRA COMO SU REPRESENTANTE ANTE “EL CONTRATISTA” Y
SERA EL RESPONSABLE DIRECTO DE LA SUPERVISION, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISION DE
LOS TRABAJOS.

EL SUPERVISOR DE OBRA ESTA FACULTADA PARA:
a) LA APROBACION DE LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA",

b) DAR POR ESCRITO LAS INSTRUCCIONES QUE ESTIME PERTINENTES SOBRE LA
EJECUCION DE LA OBRA, Y

C) ORDENAR LA SUSPENSION PARCIAL O TOTAL DE LAS OBRAS CUANDO POR CAUSAS
FUNDADAS CONSIDERE QUE NO ESTA EJECUTANDOSE LA OBRA EN LA FORMA
CONVENIDA.

DECIMA PRIMERA.- DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO.- “EL CONTRATISTA” OTORGARA UNA
FIANZA DE COMPANIA LEGALMENTE AUTORIZADA A FAVOR LA TESORERIA DEL
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VERACRUZ, POR EL 10% DEL IMPORTE
TOTAL DEL CONTRATO SIN IV.A., O SEA LA CANTIDAD DE $ 216,873.69 (DOSCIENTOS DIECISEIS
MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 69/100 M.N.), PARA GARANTIZAR EL DEBIDO
CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO, LA
CORRECTA EJECUCION DE LAS OBRAS, BUENA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, EL
PAGO DE DANOS Y PERJUICIOS, PENAS CONVENCIONALES PACTADAS Y RECARGOS
FINANCIEROS.
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LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO ESTARA EN VIGOR HASTA QUE ESTE TOTALMENTE TERMINADO
Y RECIBIDO A ENTERA SATISFACCION DE “EL AYUNTAMIENTO” LOS TRABAJOS CONVENIDOS,
TERMINO EN EL CUAL SERA SUSTITUIDA POR LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS, DEFECTOS DE
CONSTRUCCION Y MALA CALIDAD DE MATERIALES, POR EL 10% DEL MONTO TOTAL
EJERCIDO, ACEPTANDO EXPRESAMENTE LA AFIANZADORA SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO
DE EJECUCION ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 95, 95 BIS Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE
INSTITUCIONES DE FIANZAS.

LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO SOLO PODRA CANCELARSE A SOLICITUD POR ESCRITO DE LA
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION, COMPROMETIENDOSE LA AFIANZADORA A PAGAR
HASTA LA CANTIDAD IMPORTE DE LA FIANZA EN CASO DE QUE SU FIADO NO JUSTIFIQUE
PLENAMENTE Y A SATISFACCION DE “EL AYUNTAMIENTO” LA REALIZACION Y CONCLUSION DE
LOS TRABAJOS CONTRATADOS, OBLIGANDOSE A CONTINUAR AFIANZANDO EN LOS CASOS DE
PRORROGA O ESPERA QUE SE LE OTORGUEN A ‘EL CONTRATISTA” EN LOS MISMOS
TERMINOS Y PLAZOS, SIN NECESIDAD DE AVISO ESCRITO.

DECIMA SEGUNDA. - DE LA SUPERVISION DE LAS OBRAS. - “EL AYUNTAMIENTO” TENDRA EN
TODO TIEMPO EL DERECHO DE VIGILAR QUE LA EJECUCION DE LAS OBRAS SE REALICE DE
ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONTRATADAS.

“EL AYUNTAMIENTO” COMPROBARA LA PROCEDENCIA DE LAS ESTIMACIONES PERIODICAS
RESPECTO A LA OBRA REALIZADA, DANDO A “EL CONTRATISTA” LAS INSTRUCCIONES
ESCRITAS QUE ESTIME PERTINENTES, PUDIENDO ORDENAR LA SUSPENSION PARCIAL O
TOTAL DE LAS OBRAS CUANDO CONSIDERE QUE NO SE ESTAN EJECUTANDO EN LA FORMA
CONVENIDA.

“EL AYUNTAMIENTO” OTORGARA EL TERMINO DE 5 DIAS POSTERIORES A LA NOTIFICACION
QUE POR ESCRITO SE LE HAGA PARA QUE MANIFIESTE “EL CONTRATISTA” LO QUE A SUS
INTERESES CONVENGA SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO PARA LA
TERMINACION DE LOS TRABAJOS, O BIEN OPTAR POR LA RESCISION DEL CONTRATO.

LAS PARTES CONVIENEN QUE LA OBRA MAL EJECUTADA SERA CONSIDERADA COMO NO
REALIZADA, Y POR LO TANTO, NO TENDRA DERECHO A PAGO ALGUNO.

DECIMA TERCERA. - DE LA RETENCION DEL 5 AL MILLAR POR VIGILANCIA, INSPECCION Y
CONTROL.- “EL CONTRATISTA” CUBRIRA A “EL AYUNTAMIENTO” EL 5 (CINCO AL MILLAR)
SOBRE EL IMPORTE DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES DE TRABAJO, POR CONCEPTO DE
VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL.

DECIMA CUARTA. - DEL REINTEGRO DE PAGOS EN EXCESO. - TRATANDOSE DE PAGOS EN
EXCESO QUE HAYA RECIBIDO “EL CONTRATISTA’, ESTE DEBERA REINTEGRAR LAS
CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CALCULADOS
COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS
FISCALES.

LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA
CASO Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES, DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA
FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL
AYUNTAMIENTO”.

7
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DECIMA QUINTA.- DE LAS RETENCIONES POR PAGOS EN EXCESO.- CON EL FIN DE
CONSTATAR QUE LAS OBRAS SE ESTAN EJECUTANDO CONFORME AL PROGRAMA APROBADO
“EL  AYUNTAMIENTO" COMPARARA MENSUALMENTE EL AVANCE DE LAS MISMAS,
CONVINIENDO QUE LA OBRA MAL EJECUTADA SE TENDRA POR NO REALIZADA.

S| DEL RESULTADO DE LA COMPARACION APARECE QUE EL AVANCE DE LAS OBRAS ES
MENOR QUE LO QUE SE DEBIO REALIZAR, SE PROCEDERA A HACER LA RETENCION DEL 5%
DEL IMPORTE DE LA ESTIMACION PENDIENTE DE PAGO, POR LO TANTO, MENSUALMENTE SE
HARA LA RETENCION O DEVOLUCION QUE CORRESPONDA.

LA RETENCION EN NINGUN MOMENTO PODRA SER SUPERIOR AL MONTO DE LA GARANTIA DE
CUMPLIMIENTO.

DECIMA SEXTA.- DE LA PENA CONVENCIONAL.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A PAGAR A “EL
AYUNTAMIENTO” POR CADA DIA DE ATRASO EN QUE INCURRA EN LA TERMINACION Y
ENTREGA DE LAS OBRAS, POR CAUSAS QUE LE SEAN IMPUTABLES, EL 5 AL MILLAR SOBRE EL
COSTO TOTAL DEL CONTRATO, MONTO QUE SERA DESCONTADO DE LA ULTIMA ESTIMACION
PRESENTADA O FINIQUITO; Y EN CASO QUE SEA INSUFICIENTE EL MONTO, SERA APLICADA LA
FIANZA DE CUMPLIMIENTO.

INDEPENDIENTEMENTE DE LA APLICACION' DE LA PENA CONVENCIONAL SENALADA
ANTERIORMENTE, “EL AYUNTAMIENTO” PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO O LA RESCISION DEL MISMO.

LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE LA APLICACION DE LA PENA CONVENCIONAL QUE SE
IMPONGAN “AL CONTRATISTA”, SE HARAN EFECTIVAS EN PRIMER TERMINO CON CARGO A LAS
CANTIDADES QUE LE HAYAN SIDO RETENIDAS, EN SEGUNDO LUGAR, CON CARGO AL MONTO
PENDIENTE DE PAGAR POR CONCEPTO DE ESTIMACIONES PRESENTADAS O LIQUIDACION

DEL CONTRATO, Y EN CASO DE SER INSUFICIENTES DICHOS MONTOS, SE APLICARA LA
FIANZA DE CUMPLIMIENTO.

DECIMA SEPTIMA. - DE LAS DEMORAS POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. - PARA
DETERMINAR LAS RETENCIONES Y EN SU CASO LA APLICACION DE LAS SANCIONES
ESTIPULADAS, NO SE TOMARAN EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO
O FUERZA MAYOR DEBIDAMENTE ACREDITADAS POR “EL CONTRATISTA’, YA QUE EN TAL
EVENTO “EL AYUNTAMIENTO”, SI LO JUZGA PERTINENTE HARA AL PROGRAMA LAS
MODIFICACIONES RELATIVAS.

DECIMA OCTAVA. - DEL AJUSTE DE COSTOS.- LAS PARTES ACUERDAN LA REVISION Y AJUSTE
DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO,
CUANDO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS IMPREVISTAS DE ORDEN ECONOMICO QUE
DETERMINEN UN AUMENTO O DISMINUCION DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO
EJECUTADOS AL MOMENTO DE OCURRIR DICHA CONTINGENCIA, CONFORME A LO PREVISTO
EN LA LEY DE LA MATERIA.

EL AJUSTE DE COSTOS SE CALCULARA A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA PRODUCIDO -

EL INCREMENTO O DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS, RESPECTO DE LOS
TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR, CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO
EN EL CONTRATO O, EN CASO DE EXISTIR ATRASO NO IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA", CON
RESPECTO AL PROGRAMA QUE SE HUBIERE CONVENIDO.

#& Calle Ramaon Jauregui No. 20, Cel. La Curva, C.P %2313, Cerro Azul, Ver,
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“EL AYUNTAMIENTO” LLEVARA A CABO LOS ESTUDIOS NECESARIOS PARA DETERMINAR LO I
PROCEDENTE, EN LA INTELIGENCIA DE QUE DICHA SOLICITUD SOLO SERA CONSIDERADA '
CUANDO LOS CONCEPTOS DE OBRA SEAN FUNDAMENTALES Y SE ESTE A LO PREVISTO EN |
LEY Y AL PROGRAMA DE OBRA AUTORIZADO; ES DECIR, QUE NO EXISTA RETRASO IMPUTABLE
A“EL CONTRATISTA".

LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS SERAN
CALCULADOS CON BASE EN LOS INDICES DE PRECIOS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE
| DETERMINA EL BANCO DE MEXICO.

NO DARAN LUGAR A AJUSTE DE COSTOS, LAS CUOTAS COMPENSATORIAS A QUE, CONFORME
A LA LEY DE LA MATERIA, PUDIERA ESTAR SUJETA LA IMPORTACION DE BIENES
CONTEMPLADOS EN LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

AL EFECTO, “EL CONTRATISTA” PRESENTARA POR ESCRITO SU SOLICITUD, ACOMPANANDO
LOS ELEMENTOS QUE LA JUSTIFIQUEN, DENTRO DE UN PLAZO QUE NO EXCEDERA DE 20 DIAS
HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA PUBLICACION DEL INCREMENTO O DECREMENTO DE
LOS PRECIOS APLICABLES.

“EL AYUNTAMIENTO” EN UN PLAZO DE 20 DIAS HABILES SIGUIENTES A LA SOLICITUD, CON
BASE EN LA DOCUMENTACION APORTADA POR “‘EL CONTRATISTA’, RESOLVERA LO
CONDUCENTE.

CUANDO EL ATRASO SEA POR CAUSA IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”, PROCEDERA EL
AJUSTE DE COSTOS, EXCLUSIVAMENTE PARA LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR
| CONFORME AL PROGRAMA QUE SE HUBIERE CONVENIDO.

| LOS PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA LA TERMINACION
DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS. EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS
CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES
DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO. EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARA SUJETO A
LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERES QUE “EL CONTRATISTA” HAYA CONSIDERADO EN
SU PROPUESTA.

LAS PARTES CONVIENEN QUE, A LOS AJUSTES DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS
UNITARIOS, SE LES DEDUCIRA EL PORCENTAJE TOTAL DEL ANTICIPO OTORGADO, SIN
PERJUICIO DE AMORTIZAR EL ANTICIPO VIGENTE HASTA CUBRIR SU TOTALIDAD.

DECIMA NOVENA. - DE LAS RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”.- “EL CONTRATISTA” -
SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y DEBERA SUJETARSE A

TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN \
MATERIA DE CONSTRUCCION, SEGURIDAD, USO DE LA VIA PUBLICA, PROTECCION \
ECOLOGICA Y DE MEDIO AMBIENTE QUE RIJAN EN EL AMBITO FEDERAL, ESTATAL O : e
MUNICIPAL, ASIi COMO A LAS INSTRUCCIONES QUE AL EFECTO LE SENALE “EL | I\‘K
AYUNTAMIENTO”.

dc 70 2117 4@/ EVTA C

LAS RESPONSABILIDADES Y LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE RESULTAREN POR SU
INOBSERVANCIA SERAN A CARGO DE “EL CONTRATISTA” >
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ASI MISMO, SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LA OBRA
MOTIVO DEL CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN LOS
ANEXOS DE ESTE DOCUMENTO Y POR LO TANTO SERA EL UNICO RESPONSABLE DE SU
EJECUCION Y DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE CON LA MISMA CAUSE A “EL
AYUNTAMIENTO” O A TERCERAS PERSONAS, POR NO AJUSTARSE A LO ESTIPULADO EN ESTE
CONTRATO, POR INOBSERVANCIA DE LAS INSTRUCCIONES DADAS POR ESCRITO POR “EL
AYUNTAMIENTO”, O POR LA VIOLACION A LAS LEYES O REGLAMENTOS APLICABLES.

IGUALMENTE SE OBLIGA “EL CONTRATISTA” A NO CEDER A TERCERAS PERSONAS FiSICAS O
MORALES SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES, DERIVADOS DE ESTE CONTRATO Y SUS
ANEXOS; CON EXCEPCION DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR
TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO, SIN PREVIA APROBACION EXPRESA
Y POR ESCRITO DE “EL AYUNTAMIENTO".

LOS RIESGOS Y LA CONSERVACION DE LAS OBRAS, HASTA EL MOMENTO DE SU ENTREGA,
SERAN A CARGO DE °“EL CONTRATISTA". CUANDO APARECIEREN DEFECTOS O VICIOS
OCULTOS EN LA OBRA, DENTRO DEL ANO SIGUIENTE A LA FECHA DE LA RECEPCION DE LA
MISMA POR “EL AYUNTAMIENTO", ESTA ORDENARA SU REPARACION O REPOSICION

INMEDIATA, QUE “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA DESDE AHORA A EJECUTAR POR SU CUENTA,
SIN DERECHO A RETRIBUCION ALGUNA.

S| “EL CONTRATISTA” NO ATIENDE DENTRO DEL TERMINO DE DIEZ DIAS AL REQUERIMIENTO
QUE “EL AYUNTAMIENTO” LE HAGA POR ESCRITO CON ESTE OBJETO, ESTA PODRA
ENCOMENDAR A UN TERCERO, O HACER DIRECTAMENTE LA REPARACION O REPOSICION DE
QUE SE TRATE CON CARGO A “EL CONTRATISTA".

PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE
CONTRATO, SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS
DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD
SOCIAL, ACEPTANDO RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES
PRESENTEN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE “EL AYUNTAMIENTO" EN RELACION CON LOS
TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

b&
E VIGESIMA.- DE LAS RELACIONES LABORALES.- “EL CONTRATISTA” COMO EMPRESARIO Y
.
W
3
y

Q\‘\ VIGES!MA PRIMERA. - DE LA SUSPENSION TEMPORAL DE LA OBRA. - “EL AYUNTAMIENTO"
PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE LOS TRABAJOS CONTRATADOS
E POR CUALQUIER CAUSA JUSTIFICADA.

U LA SUSPENSION TEMPORAL DARA' LUGAR A LA REPROGRAMACION DEL CALENDARIO DE
x\ EJECUCION DE OBRA Y A LA REVISION DE LOS IMPORTES A PAGAR.

VIGESIMA SEGUNDA. - DE LA TERMINACION ANTICIPADA DE COMUN ACUERDO. - “EL
AYUNTAMIENTO” Y “EL CONTRATISTA” PODRAN, EN CUALQUIER TIEMPO, CONVENIR LA
TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, PARA LO CUAL SE REQUERIRA QUE
PREVIAMENTE SE RECIBAN, EN SU CASO, LAS OBRAS EJECUTADAS Y SE HAYA ELABORADO Y
FIRMADO EL FINIQUITO DE LAS MISMAS.

10
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VIGESIMA TERCERA.- TERMINACION ANTICIPADA POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.-
“EL AYUNTAMIENTO” PODRA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO
CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERES GENERAL, EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE
LE IMPIDAN LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON
LAS OBLIGACIONES PACTADAS, SE OCASIONARIA UN DANO O PERJUICIO GRAVE AL ESTADO,
O BIEN, NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION DE LOS
TRABAJOS A QUE SE REFIERE EL CITADO ARTICULO.

CUANDO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACION DE LOS
TRABAJOS, “EL CONTRATISTA” PODRA SUSPENDER LA OBRA. EN ESTE SUPUESTO, SI OPTA
POR LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, LO SOLICITARA A “EL AYUNTAMIENTO”, LA
CUAL DECIDIRA DENTRO DE LOS 15 DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA
SOLICITUD, EN CASO DE NEGATIVA POR PARTE DE “EL AYUNTAMIENTO”, SERA NECESARIO
QUE “EL CONTRATISTA” OBTENGA DE LA AUTORIDAD JUDICIAL, LA DECLARATORIA
CORRESPONDIENTE.

VIGESIMA CUARTA.- DE LA RESCISION.- “EL CONTRATANTE’ QUEDA EN LIBERTAD DE
RESCINDIR EL CONTRATO, SIN RESPONSABILIDAD Y SIN NECESIDAD DE DECLARACION
JUDICIAL PREVIA, EN LOS SIGUIENTES CASOS:

a) SI“EL CONTRATISTA” NO INICIA O TERMINA LOS TRABAJOS EN EL PLAZO ESTIPULADO.

S| EJECUTA LOS TRABAJOS EN FORMA DEFECTUOSA O SI NO CUMPLE CON
CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO ESTIPULADAS EN ESTE CONTRATO.

O
~—

O
~—

S| SUBCONTRATA O CEDE PARCIAL O TOTALMENTE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE
CONTRATO SIN AUTORIZACION PREVIA DE “EL CONTRATANTE".

o
R

SI NO DA A “EL CONTRATANTE” O A LOS TECNICOS QUE ESTA COMISIONE PARA
INTERVENIR EN LA VIGILANCIA Y COMPROBACION DE LAS CARACTERISTICAS Y
AVANCES DE LOS TRABAJOS, TODAS LAS FACILIDADES NECESARIAS PARA QUE PUEDAN
CUMPLIR SU COMETIDO.

SI ASI CONVIENE AL INTERES PUBLICO.

®
~—

N

EN GENERAL, POR CUALQUIER OTRA CAUSA QUE SEA IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”".

S| “EL CONTRATANTE” CONSIDERA QUE “EL CONTRATISTA” HA INCURRIDO EN ALGUNA DE LAS
CAUSAS DE RESCISION QUE SE CONSIGNAN EN LA PRESENTE CLAUSULA, SE LE
COMUNICARA POR MEDIO DE OFICIO, A FIN DE QUE EN UN PLAZO DE DIEZ DIAS EXPONGA LO
QUE A SU DERECHO CONVENGA.

S| TRANSCURRIDO ESE PLAZO “EL CONTRATISTA” NO MANIFIESTA NADA EN DEFENSA, O Si
DESPUES DE ANALIZAR LAS RAZONES ADUCIDAS POR ESTE “EL CONTRATANTE” ESTIMA QUE
LAS MISMAS NO SON SATISFACTORIAS, SE PROCEDERA A RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE
ESTE CONTRATO.
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VIGESIMA QUINTA. - DE LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS. - “EL AYUNTAMIENTO” RECIBIRA
LAS OBRAS HASTA QUE SEAN TERMINADAS EN SU TOTALIDAD Y HAYAN SIDO EJECUTADAS DE
ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS.

“EL CONTRATISTA” DENTRO DE LOS 15 (QUINCE DIAS) NATURALES SIGUIENTES A LA
TERMINACION DE LOS TRABAJOS, LO COMUNICARA POR ESCRITO A “EL AYUNTAMIENTO?,
QUIEN DENTRO DEL MISMO PLAZO VERIFICARA QUE SE ENCUENTREN DEBIDAMENTE
CONCLUIDOS.

SOLO SE PODRAN LLEVAR A CABO RECEPCIONES PARCIALES DE LAS OBRAS EN LOS CASOS
SIGUIENTES:

a) CUANDO SIN ESTAR CONCLUIDA LA TOTALIDAD DE LA OBRA, LA PARTE EJECUTADA SE
AJUSTE A LO CONVENIDO Y PUEDA SER UTILIZADA PARA EL FIN PROPUESTO A JUICIO
DE “EL AYUNTAMIENTO” LIQUIDANDO EL VALOR DE LA OBRA RECIBIDA.

b) CUANDO “EL AYUNTAMIENTO” DETERMINE SUSPENDER LA OBRA Y LO EJECUTADO SE
AJUSTE A LO PACTADO, PAGANDO LO EJECUTADO HASTA LA FECHA DE LA
SUSPENSION.

c) CUANDO DE COMUN ACUERDO LAS PARTES DEN POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE
EL CONTRATO, LIQUIDANDOSE LO EJECUTADO Y RECIBIDO EN LOS TERMINOS QUE LAS
PARTES CONVENGAN.

d) CUANDO “EL AYUNTAMIENTO” RESCINDA EL CONTRATO, EN ESTE CASO LA RECEPCION
QUEDARA A JUICIO DE “EL AYUNTAMIENTO", LA QUE LIQUIDARA EL IMPORTE DE LOS
TRABAJOS QUE DECIDA RECIBIR, BASANDOSE EN EL FINIQUITO QUE AL EFECTO SE
ELABORE.

EN AMBOS CASOS, DE RECEPCION TOTAL O PARCIAL DE LA OBRA, “EL AYUNTAMIENTO"
REALIZARA LA VERIFICACION DE LOS TRABAJOS PARA QUE, EN UN PLAZO DE 15 (QUINCE
DIAS) NATURALES, PROCEDERA A SU RECEPCION FiSICA MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO DEL
ACTA CORRESPONDIENTE, CONFORME A LOS LINEAMIENTOS Y REQUISITOS QUE PARA TAL
EFECTO ESTABLECE LA LEY, RESERVANDOSE EL DERECHO DE RECLAMAR TRABAJOS
FALTANTES O MAL EJECUTADOS.

VIGESIMA SEXTA. - DEL FINIQUITO DE OBRA.- RECIBIDOS FiSICAMENTE LOS TRABAJOS, LAS
PARTES DEBERAN ELABORAR, DENTRO DE UN PLAZO NO MAYOR DE 15 (QUINCE DIAS)
NATURALES, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, EN EL QUE SE HARAN CONSTAR LOS
CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS,
DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE.

DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE LAS PARTES RESPECTO AL FINIQUITO, O BIEN, “EL
CONTRATISTA” NO ACUDA CON “EL AYUNTAMIENTO” PARA SU ELABORACION DENTRO DEL
PLAZO SENALADO EN EL CONTRATO, ESTA PROCEDERA A ELABORARLO, DEBIENDO
COMUNICAR SU RESULTADO A “EL CONTRATISTA” DENTRO DE UN PLAZO DE 10 (DIEZ DIAS)
NATURALES CONTADOS A PARTIR DE SU EMISION.
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UNA VEZ NOTIFICADO EL RESULTADO DEL FINIQUITO A “EL CONTRATISTA”, ESTE TENDRA UN
PLAZO DE 15 (QUINCE DIAS) NATURALES PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO
CORRESPONDA, S| TRANSCURRIDO ESTE PLAZO NO REALIZA ALGUNA GESTION, SE DARA
POR ACEPTADO.

DETERMINADO EL SALDO TOTAL, “EL AYUNTAMIENTO” PONDRA A DISPOSICION DE “EL
CONTRATISTA” EL PAGO CORRESPONDIENTE, MEDIANTE SU OFRECIMIENTO O LA
CONSIGNACION RESPECTIVA, O BIEN SOLICITARA EL REINTEGRO DE LOS IMPORTES
RESULTANTES; DEBIENDO EN FORMA SIMULTANEA, LEVANTAR EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE

EL CONTRATO.

VIGESIMA SEPTIMA. - DE LA AUSENCIA DE ERROR O VICIO DE CONSENTIMIENTO. - LAS
PARTES MANIFIESTAN QUE EN EL PRESENTE CONTRATO NO EXISTE ERROR, DOLO, MALA FE,
NI LESION ALGUNA QUE PUDIERA INVALIDARLO, COMPROMETIENDOSE A CUMPLIRLO EN

‘ DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR AMBAS PARTES EN
| CUALQUIER TIEMPO, LUGAR Y BAJO LAS CONDICIONES ESPECIFICADAS.

|

|

VIGESIMA OCTAVA. - DE LA PERSONALIDAD DE LAS PARTES. - LAS PARTES SE RECONOCEN
MUTUA Y RECIPROCAMENTE LA PERSONALIDAD CON QUE SE OSTENTAN EN ESTE ACTO
JURIDICO Y EXTERNAN LIBREMENTE SU VOLUNTAD PARA OBLIGARSE EN LOS TERMINOS Y
CLAUSULAS DEL CONTRATO.

VIGESIMA NOVENA. - DE LA JURISDICCION. - PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL
PRESENTE CONTRATO, LAS PARTES CONVIENEN EN SOMETERSE EXPRESAMENTE A LA

| JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL FUERO COMUN DEL MUNICIPIO DE
CERRO AZUL, VERACRUZ, RENUNCIANDO AL QUE LES CORRESPONDA EN ATENCION A SUS
DOMICILIOS PRESENTES O FUTUROS.

EN LOS TERMINOS ANTERIORES LAS PARTES CELEBRAN EL PRESENTE CONTRATO Y
DEBIDAMENTE ENTERADAS DEL CONTENIDO, ALCANCE Y FUERZA LEGAL DE LAS CLAUSULAS
QUE LO INTEGRAN, PREVIA LECTURA DEL MISMO, LO RATIFICAN Y FIRMAN DE CONFORMIDAD
EN LA COLONIA DE LA CURVA, CERRO AZUL, VER., A 25 DE ABRIL DE 2018.

POR EL AYUNTAMIENTO:

| e )\
| -\/.‘A rs . R (az QC-‘?T\ a - &
| L.E.F. CARLOS VICENTE REYES JUAREZ. 1dC”ZOHE GUTIERREZ VIVANCO. I
PRESIDENTE MUNICIPAL ____—SHDICO MUNICIPAL i
— I
|
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POR EL C/O;{T TISTA:

lL |
COMERCIALIZADORA ECOLOGICA EN
MOVIMIENTO S.A. DE C.V.

C. CRESCENCIO VALDEZ TREJO.
REPRESENTANTE LEGAL
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