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CONTRATO DE OBRA PUBLICA

H., AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE CERRO AZUL, VER
2018 - 2021

CCNTRATO DE OBRA PLIBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN
POR UNA PARTE EL HOMORABLE AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VERACRUZ, REFRESENTADO
POF EL L.E.F. CARLOS VICENTE REYES JUAREZ, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL,
ASI COMO LA LIC. ZOHE GUTIERREZ VIVANCD, SINDICO MUNICIPAL., A QUIENES EN L0 SUCESIVO
SE LLES DENOMINARA “EL AYUNTAMIENTO” Y POR LA OTRA PARTE EL C. GASTON CERVANTES
RUIZ. EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA: REINGENIERIA EN
CONSTRUCCION M3 S.A DE CV., A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL
CCONTRATISTA”, Al. TENOR DE LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES, ANTECEDENTES,
DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

ESPECIFICACIONES
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AREA RESPONSABLE:
N° [JE CONTRATO:

DESCRIPCION DE LA OBRA;

COMUNIDAD:
UBICACION:

ORIGEN DEL RECURSO:
MOMTO A PAGAR:

V. A, 16%:

MOMTO TOTAL:

ANTICIPO DE 30%:

NOWMBRE DEL CONTRATISTA:

R.F.C.;

(
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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

FISM-DF/2018 MCA2018-30034-1032.

“MEJCGRAMIENTO DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA
17 DE MAYO EN EL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER.”

COLONIA 17 DE MAYO.
CERRC AZUL, VERACRUZ
FISM-DF 2018

$258,300.68 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL
TRECIENTOS PESOS 68/100 M N.)

$41,328.11 (CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO
PESOS 11/100 M.N.)

$ 20062879 (DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE Mil
SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 79/100 M.N.)

$0.00

REINGENIERIA EN CONSTRUCCION M3 S.A DE C.V.
RCNI141209J84
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DE “EL AYUNTAMIENTO” EC{LARAC'ONES'

a) QUE pE ACUERDO AL ARTICULO NO 2 PA
. PARRAFO SEGUNDO DpEg LEY 3
ggrfq\'_fr(j:gj‘q()é!BRE DEL ESTADO DE VERACRUZ ¥ QUE A su LETRA DI('[EE "EE Mgﬁl'(g?glg?JBDREE
ON PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIOS PROPIOS, SERA GOBERNADO

POR UN AYUNTAMIENTO ", QUE POR : |
CELEBRAR o CONTG L LO CONSIGUIENTE TIENE CAPACIDAD LEGAL PARA

b) QuE

C) QUE TIENE ESTABLECIDO sy DOMICILIO EN EL CALLE RA
S MON JAUREGU| we 20, CO
CURVA, CERRO AZUL, VERACRUZ CP. 82513, MISMO QUE SENALA PARA LOS FIN[EE.SLf"

f DE “EL CONTRATISTA”

a) QUE ES UNA PERSONA (MORAL) EL CUAL ESTA INSCRITO EN EL REGISTRO FEDERAL DE
CONTRIBUYENTES CON FECHA 04 DE JUNIO DE 2018, AS COMO MANIFESTAR ESTAR
INSCRITO EN LA SECRETARIA DE FINANZAS v PLANEACION DEL ESTADO DE VERACRUZ,
CON REGISTRO No. 0020399 DE FECHA DE EXPEDICION DEL 20 DE ABRIL DE 2018.

b) QUE LA EMPRESA CONSTRUCTORA DORYN S.A. DE C.V. ESTA FACULTADO PARA
SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO.

¢)  QUE TIENE Su DOMICILIO EN Av. ARAUCARIAS NO. 54 PRIMER PISO coOL. SAHOP, C.P. »
91190. EN LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ. |

d)  QUE CUENTA CON LOS RECURSOS TECNICOS, HUMANOS Y MATERIALES NECESARIOS
PARA CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

11{?‘5{\/\4‘“’" .}
Y,

€) QUE CONOCE EL CONTENIDC Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY, SU|
REGLAMENTO, LGS ALCANCES DE LOS TRABAJOS POR EJECUTAR Y, EN GENERAL, TODA \
5 LA INFORMACION REQUERIDA PARA LA OBRA OBJETO DEL CONTR&_TO. -
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ATENTAS LAS PARTES A LO ANTERIORMENTE DECLARADQ, SE RECONOCEN RECIPROCAMENTE
LA PERSONALIDAD CON LA QUE SE OSTENTAN, SUJETANDOSE A LAS SIGUIENTES:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "EL AYUNTAMIENTO” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA", Y |
ESTE SE OELIGA A EJECUTAR PARA ELLA HASTA SU TOTAL TERMINACION, CONFORME A LAS |

NORMAS DE CONSTRICCION VIGENTES, LA OBRA PUBLICA CONSISTENTE EN “MEJORAMIENTO DE
DREINAJE SANITARIO EN LA COLONIA 17 DE MAYO EN EL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER.”. |

"EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A EJECUTAR LA OBRA CONFCRME A LAS ESPECIFICACIONES
TECNICAS ESTABLECIDAS. |

SEGUNDA.- IMPORTE DEL CONTRATO.- EL IMPORTE DEL PRESENTE CONTRATO ES POR LA !
CANTIDAD DE $268,300.68 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRECIENTOS PESOS 68/100 |
M.N.), =
CONCEPTO DE I.V.A., HACIENDO UN TOTAL DE $ 299,628.79 (DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL
SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 79/100 M.N.).

S| "EL CONTRATISTA" REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR SIN PREVIO ACUERDO,
INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA OBRA EXCEDENTE,
NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ESE CONCEPTO.

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A INICIAR LA OBRA, OBJETO
DE ESTE CONTRATO EL DIA 14 DE JUNIO DEL 2018 Y A TERMINARLA EL 20 DE JUNIO DEL 2018, |
AJUSTANDOSE AL PROGRAMA DE OBRA APROBADO POR LAS PARTES.

CUARTA.- ANTICIPO.- “EL. CONTRATISTA” RECIBIRA DE “EL AYUNTAMIENTO” CON CARGO AL
IMPORTE DE ESTE CONTRATO Y CONTRA LA PRESENTACION DE LA FIANZA QUE MAS ADELANTE
SE INDICA 'Y EL RECIBO CORRESPONDIENTE, SIN ANTICIPO.

QUINTA.- FORMA DE PAGO.- LAS PARTES CONVIENEN QUE LA FORMA DE PAGO SEA MEDIANTE
ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS REALIZADOS QUE ABARCARAN PERIODOS COMPRENDIDOS
ENTRE EL PRIMER DIA Y EL ULTIMO DIA NATURAL DE CADA MES.

LAS ESTIMACIONES DEBERAN ACOMPANARSE DE LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA
REALIZACION DE LOS TRABAJOS Y PROCEDENCIA DE SU PAGO. :

LAS ESTIMACIONES SERAN PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA” A EL SUPERVISOR DE OBRA
DE "EL AYUNTAMIENTC” DENTRO DE LOS PRIMEROS SEIS DIAS NATURALES SIGUIENTES DEL
MES EN QUE SE HUBIERAN REALIZADO LOS TRABAJOS. EL SUPERVISOR DE OBRA DENTRO DE
UN PLAZO NO MAYOR A QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACION DE LAS
ESTIMACIONES:

CLAUSULAS

$41,328.11 (CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 11/100 M.N.), POR

REVISARA Y, EN SU CASO, AUTORIZARA EL PAGO DE LAS MISMAS.

DE EXISTIR DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS QUE IMPIDAN LA AUTORIZACION DE LA e ,
ESTIMACION, ESTAS SE COMUNICARAN POR ESCRITO A “EL CONTRNISTA“, PARA QUE LAS
SUBSANE Y LAS INCORPORE EN LA SIGUIENTE ESTIMACION. \ - ></
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CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TERMINO ANTES SENALADC, SE
INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION; SIN QUE ELLO GENERE GASTOS FINANCIEROS
PARA “EL AYUNTAMIENTO", NI JUSTIFIQUE LA PRORROGA O REPROGRAMACION DE LA OBRA.

AUTORIZADAS LAS ESTIMACIONES POR EL SUPERVISOR DE OBRA, SE INICIARA EL TRAMITE DE
PAGO ANTE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE “EL AYUNTAMIENTO" LA QUE CUBRIRA A “EL
CONTRATISTA” EL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES CORRESPONDIENTES, DENTRO DE UN PLAZO
DE 30 (TREINTA DIAS) NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO
AUTORIZADAS.

SI "EL CONTRATISTA" ESTUVIESE INCONFORME CON LAS ESTIMACIONES O CON LA LIQUIDACION,
TENDRA UN PLAZO DE 30 {TREINTA DIAS) NATURALES, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA
EFECTUADO LA ESTIMACION O LA LIQUIDACION, PARA HACER POR ESCRITO LA RECLAMACION
CORRESPONDIENTE. S| DENTRO DEL PLAZO ANTES INDICADO NO SE HUBIESE PRESENTADO
RECLAMACION ALGUNA, SE CONSIDERARA ACEPTADA LA ESTIMACION O LIQUIDACION
DEFINITIVAMENTE POR "EL CONTRATISTA” SIN DERECHO A POSTERIOR RECLAMACION.

NI LAS ESTIMACIONES, Ni LA LIQUIDACION, AUNQUE HAYAN SIDO PAGADAS, SE CONSIDERAN
COMO ACEPTACION DE LA OBRA.

'EL AYUNTAMIENTO” SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO DE RECLAMAR POR OBRA
FALTANTE O MAL EJECUTADA O POR PAGOS INDEBIDOS.

SEXTA. - DE LOS DICTAMENES, PERMISOS Y LICENCIAS. - “EL AYUNTAMIENTO" GESTIONARA
ANTE QUIEN CORRESPONDA Y PONDRA A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA” LOS DICTAMENES,
PERMISOS, LICENCIAS Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN PARA LA REALIZACION
DE LA OBRA.

SEPTIMA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE.- “EL AYUNTAMIENTO" PONE A DISPOSICION DE “EL
CONTRATISTA” LOS INMUEBLES EN QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS
CONTRATADOS DENTRO DEL DERECHO DE VIA Y/O LINEAS QUE FLIE EL PROYECTO.

S| DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA “EL CONTRATISTA” EJECUTARE TRABAJOS FUERA DEL O
LOS INMUEBLES, O DEL DERECHO DE VIA FIJADOS POR LA SECRETARIA Y NO APEGADOS AL

PROYECTO DEFINITIVO, SERA RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA” LAS RECLAMACIONES ,

QUE RESULTEN COMO CONSECUENCIA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS.

OCTAVA.- DEL REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”.- “EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A
ESTABLECER AL INICIO DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACION DE LOS MISMOS, UN
REPRESENTANTE PERMANENTE EL CUAL DEBERA TENER UN PODER AMPLIO Y SUFICIENTE
PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

"EL AYUNTAMIENTO" SE RESERVA EL DERECHO DE SOLICITAR LA SUSTITUGION DEL | I.

REPRESENTANTE DE “LA CONTRATISTA” EN CUALQUIER TIEMPO.

NOVENA.- DE LA BITACORA DE OBRA.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A LLEVAR UNA BITACORA !

DE OBRA, CON HOJAS FOLIADAS Y SELLADAS POR “EL AYUNTAMIENTO”. MISMA QUE PODRA
ESTAR COMPUESTA DE UNO O VARIOS TOMOS; ASI COMO, UN. REGISTRO DE FIRMAS
AUTORIZADAS, LA QUE ESTARA }EN LUGAR ACCESIBLE PARA E‘l\.-. SUPERVISOR DE}L
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AYUNTAMIENTO" Y EL REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA", QUIENES HARAN LAS
ANOTACIONES DIARIAS Y FIRMARAN, PARA EL CASO DE QUE ALGUNO NO ESTE DE ACUERDO
CON LO ASENTADO PONDRA LA RAZON DE SU INCONFORMIDAD Y FIRMARA.

LAS PARTES ACEPTAN QUE LA BITACORA DE LOS TRABAJOS ES UN INSTRUMENTO QUE LOS
VINCULA EN SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES.

DECIMA.- DE EL. SUPERVISOR DE OBRA.- "EL AYUNTAMIENTO" ESTABLECERA EL SUPERVISOR DE
OBRA EN EL SITIO Y CON ANTERIORIDAD A LA INICIACION DE LOS TRABAJOS.

EL SUPERVISOR DE OBRA RECAERA EN UN SERVIDOR PUBLICO DESIGNADO POR "EL
AYUNTAMIENTO", QUIEN FUNGIRA COMO SU REPRESENTANTE ANTE *EL CONTRATISTA" Y SERA
EL RESPONSABLE DIRECTO DE LA SUPERVISION, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISION DE LOS
TRABAJOS.

EL SUPERVISOR DE OBRA ESTA FACULTADA PARA:
a) LA APROBACION DE LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA",

B)  DAR POR ESCRITO LAS INSTRUCCIONES QUE ESTIME PERTINENTES SOBRE LA EJECUCION f
DE LA OBRA, Y |

c) ORDENAR LA SUSPENSION PARCIAL O TOTAL DE LAS OBRAS CUANDO POR CAUSAS |
FUNDADAS CONSIDERE QUE NO ESTA EJECUTANDOSE LA OBRA EN LA FORMA
CONVENIDA.

DECIMA PRIMERA.- DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO.- “EL CONTRATISTA" OTORGARA UNA
FIANZA DE COMPANIA LEGALMENTE AUTORIZADA A FAVOR LA TESORERIA DEL AYUNTAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VERACRUZ, POR EL 10% DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO
CON IV.A. INCLUIDO, C SEA LA CANTIDAD DE § 29,962.87 (VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS
SESENTA Y DOS PESOS 87/100 M.N.), PARA GARANTIZAR EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y
CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO. LA CORRECTA EJECUCION DE LAS OBRAS,
BUENA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS. EL PAGO DE DANOS Y PERJUICIOS, PENAS
CONVENCIONALES PACTADAS Y RECARGOS FINANCIEROS.

LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO ESTARA EN VIGOR HASTA QUE ESTE TOTALMENTE TERMINADO Y
RECIBIDO A ENTERA SATISFACCION DE "EL AYUNTAMIENTO" LOS TRABAJOS CONVENIDOS,
TERMINO EN EL CUAL SERA SUSTITUIDA POR LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS, DEFECTOS DE
CONSTRUCCION Y MALA CALIDAD DE MATERIALES, POR EL 10% DEL MONTO TOTAL EJERCIDO,
ACEPTANDO EXPRESAMENTE LA AFIANZADORA SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 95, 95 BIS Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE
FIANZAS.

LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO SOLO PODRA CANCELARSE A SOLICITUD POR ESCRITO DE LA
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION. COMPROMETIENDOSE LA AFIANZADORA A PAGAR
HASTA LA CANTIDAD IMPORTE DE LA FIANZA EN CASO DE QUE SU FIADO NO JUSTIFIQUE
PLENAMENTE Y A SATISFACCION DE “EL AYUNTAMIENTO" LA REALIZACION Y CONCLUSION DE
LOS TRABAJOS CONTRATADOS OBLIGANDOSE A CONTINUAR AFIANZANDO EN LOS CASOS DE
PRORROGA O ESPERA QUE SE LE OTORGUEN A “EL CONTRATISTA' E LOS MISMOS TERMINOS Y
PLAZOS, SIN NECESIDAD DE AVISO ESCRITO. ; \ ;
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DECIMA SEGUNDA. - DE LA SUPERVISION DE LAS OBRAS. - ‘EL AYUNTAMIENTO” TENDRA EN
TODO TIEMPO EL DERECHO DE VIGILAR QUE LA EJECUCION DE LAS OBRAS SE REALICE DE
ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONTRATADAS.

‘EL AYUNTAMIENTO” COMPROBARA LA PROCEDENCIA DE LAS ESTIMACIONES PERIODICAS
RESPECTO A LA OBRA REALIZADA, DANDO A “EL CONTRATISTA” LAS INSTRUCCIONES ESCRITAS
QUE ESTIME PERTINENTES, PUDIENDO ORDENAR LA SUSPENSION PARCIAL O TOTAL DE LAS
OBRAS CUANDO CONSIDERE QUE NO SE ESTAN EJECUTANDO EN LA FORMA CONVENIDA.

"EL AYUNTAMIENTO” OTORGARA EL TERMINO DE 5 DIAS POSTERIORES A LA NOTIFICACION QUE
POR ESCRITO SE LE HAGA PARA QUE MANIFIESTE "EL CONTRATISTA” LO QUE A SUS INTERESES
CONVENGA SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO PARA LA TERMINACION DE LOS
TRABAJOS, O BIEN OPTAR POR LA RESCISION DEL CONTRATO.

LAS PARTES CONVIENEN QUE LA OBRA MAL EJECUTADA SERA CONSIDERADA COMO NO
REALIZADA, Y POR LO TANTO, NO TENDRA DERECHO A PAGO ALGUNO.

DECIMA TERCERA. - DE LA RETENCION DEL 5 AL MILLAR POR VIGILANCIA, INSPECCION Y
CONTROL.- "EL CONTRATISTA" CUBRIRA A “EL. AYUNTAMIENTO” EL 5 (CINCO AL MILLAR) SCBRE
EL IMPORTE DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES DE TRABAJO, POR CONCEPTO DE VIGILANCIA,
INSPECCION Y CONTROL.

DECIMA CUARTA. - DEL REINTEGRO DE PAGOS EN EXCESO. - TRATANDOSE DE PAGOS EN
EXCESO QUE HAYA RECIBIDO “EL CONTRATISTA", ESTE DEBERA REINTEGRAR LAS CANTIDADES
PAGADAS EN EXCESO MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CALCULADOS COMO S| SE
TRATARA DEL SUPUESTO DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES.

LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y
SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES, DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE
SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE "EL AYUNTAMIENTO".

DECIMA QUINTA.- DE LAS RETENCIONES POR PAGOS EN EXCESO.- CON EL FIN DE CONSTATAR
QUE LAS OBRAS SE ESTAN EJECUTANDO CONFORME AL PROGRAMA APROBADO “EL
AYUNTAMIENTO” COMPARARA MENSUALMENTE EL AVANCE DE LAS MISMAS, CONVINIENDO QUE
LA OBRA MAL EJECUTADA SE TENDRA POR NO REALIZADA.

S| DEL RESULTADO DE LA COMPARACION APARECE QUE EL AVANCE DE LAS OBRAS ES MENO

QUE LO QUE SE DEBIO REALIZAR, SE PROCEDERA A HACER LA RETENCION DEL 5% DEL X

IMPORTE: DE LA ESTIMACION PENDIENTE DE PAGO, POR LO TANTO, MENSUALMENTE SE HARA LA
RETENCION O DEVOLUCION QUE CORRESPONDA.

LA RETENCION EN NINGUN MOMENTC PODRA SER SUPERIOR AL MONTO DE LA GARANTIA D
CUMPLIMIENTO.

G~

T DECIMA SEXTA.- DE LA PENA CONVENCIONAL .- “EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A PAGAR A “E
AYUNTAMIENTO” POR CADA DIA DE ATRASO EN QUE INCURRA EN LA TERMINACION Y ENTREGA
DE LAS OBRAS, POR CAUSAS QUE LE SEAN IMPUTABLES, EL 5 AL MILLAR SOBRE EL CGSTO
TOTAL DEL CONTRATO, MONTO QUE SERA DESCONTADO DE LA ULTIMA ESTIMACION
PRESENTADA O FINIQUITO; Y EN CASO QUE SEA INSUFICIENTE EL MONTO, SERA APLICADA LA
FIANZA DE CUMPLIMlENTO. L\ AN ¢
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INDEPENDIENTEMENTE DE LA APLICACION DE LA PENA CONVENCIONAL SERNALADA 1
ANTERIORMENTE, "EL AYUNTAMIENTO” PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL |
CONTRATO O LA RESCISION DEL MISMO.

LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE LA APLICACION DE LA PENA CONVENCIONAL QUE SE
IMPONGAN "AL CONTRATISTA", SE HARAN EFECTIVAS EN PRIMER TERMINO CON CARGO A LAS
CANTIDADES QUE LE HAYAN SIDO RETENIDAS, EN SEGUNDO LUGAR, CON CARGO AL MONTO
PENDIENTE DE PAGAR POR CONCEPTO DE ESTIMACIONES PRESENTADAS O LIQUIDACION

DEL CONTRATO, Y EN CASO DE SER INSUFICIENTES DICHOS MONTOS, SE APLICARA LA FIANZA
DE CUMPLIMIENTO. |

DECIMA SEPTIMA. - DE LAS DEMORAS POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. - FARA

DETERMINAR LAS RETENCIONES Y EN SU CASO LA APLICACION DE LAS SANCIONES |
ESTIPULADAS, NO SE TOMARAN EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O
FUERZA MAYOR DEBIDAMENTE ACREDITADAS POR “EL CONTRATISTA”, YA QUE EN TAL EVENTO
"EL AYUNTAMIENTO”, SI LO JUZGA PERTINENTE HARA AL PROGRAMA LAS MODIFICACIONES |i
RELATIVAS. |

DECIMA OCTAVA. - DEL AJUSTE DE COSTOS.- LAS PARTES ACUERDAN LA REVISION Y AJUSTE .
DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO, |
CUANDO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS IMPREVISTAS DE ORDEN ECONOMICO QUE DETERMINEN
UN AUMENTO O DISMINUCION DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS AL .
MOMENTO DE OCURRIR DICHA CONTINGENCIA, CONFORME A LO PREVISTO EN LA LEY DE LA J
MATERIA.

EL AJUSTE DE COSTOS SE CALCULARA A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL
INCREMENTO O DECREMENTO EN EL COSTO DE L.OS INSUMOS, RESPECTO DE LOS TRABAJOS
PENDIENTES DE EJECUTAR, CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO

EN EL CONTRATO O, EN CASO DE EXISTIR ATRASO NO IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”, CON )'

RESPECTO AL PROGRAMA QUE SE HUBIERE CONVENIDO.

“EL_ AYUNTAMIENTO” LLEVARA A CABO LOS ESTUDIOS NECESARIOS PARA DETERMINAR LO ‘
PROCEDENTE, EN LA INTELIGENCIA DE QUE DICHA SOLICITUD SOLO SERA CONSIDERADA
CUANDO LOS CONCEPTOS DE OBRA SEAN FUNDAMENTALES Y SE ESTE A LO PREVISTO EN LEY
Y AL PROGRAMA DE OBRA AUTORIZADO; ES DECIR, QUE NO EXISTA RETRASO IMPUTABLE A “EL
CONTRATISTA".

LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS SERAN CALCULADOS
CON BASE EN LOS INDICES DE PRECIOS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE DETERMINA EL A
BANCO DE MEXICO.
NO DARAN LUGAR A AJUSTE DE COSTOS, LAS CUOTAS COMPENSATORIAS A QUE, CONFORME A /)
LA LEY DE LA MATERIA, PUDIERA ESTAR SUJETA LA IMPORTACION DE BIENES CONTEMPLADOS\ (]
EN LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS. VA
\ ™M
-~ \ \
AL EFECTO, “EL CONTRATISTA" PRESENTARA POR ESCRITO SU SOLICITUD, ACOMPARNANDO LOS \ |
ELEMENTOS QUE LA JUSTIFIQUEN, DENTRO DE UN PLAZC QUE NO EXCEDERA DE 20 DIAS
HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA PUBLICACION DEL INCREMENTO O DECREM‘ENTO DE

LOS PRECIOS APLICABLES. \ .
\ ] '-.‘ \
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'EL AYUNTAMIENTO" EN UN PLAZO DE 20 DIAS HABILES SIGUIENTES A LA SOLICITUD, CON BASE
EN LA DOCUMENTACION APORTADA POR “EL CONTRATISTA", RESOLVERA LO CONDUCENTE.

CUANDO EL ATRASO SEA POR CAUSA IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA", PROCEDERA EL AJUSTE
DE COSTOS, EXCLUSIVAMENTE PARA LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR CONFORME AL
PROGRAMA QUE SE HUBIERE CONVENIDO.

LOS PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA LA TERMINACION DE
LOS TRABAJOS CONTRATADOS. EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS
CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES
DURANTE EL EJERCICIO DEL. CONTRATO. EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARA SUJETO A
LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERES QUE "EL CONTRATISTA" HAYA CONSIDERADO EN SU
PROPUESTA.

LAS PARTES CONVIENEN QUE, A LOS AJUSTES DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS
UNITARIOS, SE LES DEDUCIRA EL PORCENTAJE TOTAL DEL ANTICIPO OTORGADO, SIN PERJUICIO
DE AMORTIZAR EL ANTICIPO VIGENTE HASTA CUBRIR SU TOTALIDAD.

DECIMA NOVENA. - DE LAS RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”.- “EL CONTRATISTA”
SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y DEBERA SUJETARSE A
TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN
MATERIA DE CONSTRUCCION, SEGURIDAD, USO DE LA VIA PUBLICA, PROTECCION ECOLOGICA Y
DE MEDIO AMBIENTE QUE RIJAN EN EL AMBITO FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL, ASI COMO A
LAS INSTRUCCIONES QUE AL EFECTO LE SENALE “EL AYUNTAMIENTO".

LAS RESPONSABILIDADES Y LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE RESULTAREN POR SU
INOBSERVANCIA SERAN A CARGO DE “EL CONTRATISTA"

AS| MISMO, SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LA OBRA
MOTIVO DEL CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN LOS
ANEXOS DE ESTE DOCUMENTO Y POR LO TANTO SERA EL UNICO RESPONSABLE DE SU
EJECUCION Y DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE CON LA MISMA CAUSE A “EL AYUNTAMIENTO" O
A TERCERAS PERSONAS, POR NO AJUSTARSE A LO ESTIPULADO EN ESTE CONTRATO, POR
INOBSERVANCIA DE LAS INSTRUCCIONES DADAS POR ESCRITO POR “EL AYUNTAMIENTO", O POR
LA VIOLACION A LAS LEYES O REGLAMENTOS APLICABLES.

N
IGUALMENTE SE OBLIGA "EL CONTRATISTA" A NO CEDER A TERCERAS PERSONAS FiSICAS O\\
MORALES SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES, DERIVADOS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS:
CON EXCEPCION DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJO
EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO, SIN PREVIA APROBACION EXPRESA Y PO
ESCRITO DE "EL AYUNTAMIENTOQ".

LOS RIESGOS Y LA CONSERVACION DE LAS OBRAS, HASTA EL MOMENTO DE SU ENTREGA,
SERAN A CARGO DE "EL CONTRATISTA". CUANDO APARECIEREN DEFECTOS O VICIOS OCULTOS
EN LA OBRA, DENTRO DEL ANO SIGUIENTE A LA FECHA DE LA RECEPCION DE LA MISMA POR "EL
AYUNTAMIENTO", ESTA ORDENARA SU REPARACION O REPOSICION

INMEDIATA, QUE “EL CONTRATISTA" SE OBLIGA DESDE AHORA A EJECUTAR POR SU CUENTA, SIN
DERECHO A RETR!BUC{ON ALGUNA. i
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S| “EL CONTRATISTA” NO ATIENDE DENTRO DEL TERMINO DE DIEZ DIAS AL REQUERIMIENTO QUE
'EL AYUNTAMIENTO" LE HAGA POR ESCRITO CON ESTE OBJETO, ESTA PODRA ENCOMENDAR A
UN TERCERO, O HACER DIRECTAMENTE LA REPARACION O REPOSICION DE QUE SE TRATE CON
CARGO A "EL CONTRATISTA".

VIGESIMA.- DE LAS RELACIONES LABORALES.- “EL CONTRATISTA” COMO EMPRESARIO Y
PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE
CONTRATO, SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS
DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD
SOCIAL, ACEPTANDO RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES
PRESENTEN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE “EL AYUNTAMIENTO” EN RELACION CON LOS
TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

VIGESIMA PRIMERA. - DE LA SUSPENSION TEMPORAL DE LA OBRA. - “EL AYUNTAMIENTO"
PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE LOS TRABAJOS CONTRATADOS
POR CUALQUIER CAUSA JUSTIFICADA.

LA SUSPENSION TEMPORAL DARA LUGAR A LA REPROGRAMACION DEL CALENDARIO DE
EJECUCION DE OBRA Y A LA REVISION DE LOS IMPORTES A PAGAR.

VIGESIMA SEGUNDA. - DE LA TERMINACION ANTICIPADA DE COMUN ACUERDO. - “EL
AYUNTAMIENTO” Y “EL CONTRATISTA” PODRAN, EN CUALQUIER TIEMPO, CONVENIR LA
TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, PARA LO CUAL SE REQUERIRA QUE PREVIAMENTE
SE RECIBAN, EN SU CASOQ, LAS OBRAS EJECUTADAS Y SE HAYA ELABORADO Y FIRMADO EL
FINIQUITO DE LAS MISMAS.

VIGESIMA TERCERA.- TERMINACION ANTICIPADA POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.- “EL
AYUNTAMIENTO” PODRA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO CUANDO
CONCURRAN RAZONES DE INTERES GENERAL, EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN
LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS
OBLIGACIONES PACTADAS, SE OCASIONARIA UN DANO O PERJUICIO GRAVE AL ESTADO. O BIEN,
NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS A QUE
SE REFIERE EL CITADO ARTICULO.

b

CUANDO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYQR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACION DE LO
TRABAJOS, "EL CONTRATISTA" PODRA SUSPENDER LA OBRA. EN ESTE SUPUESTO, SI OPTA PO
LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, LO SOLICITARA A “EL AYUNTAMIENTO”. LA CUAL

| EN CASO DE NEGATIVA POR PARTE DE "EL AYUNTAMIENTO”, SERA NECESARIO QUE “HL \
/| CONTRATISTA" OBTENGA DE LA AUTORIDAD JUDICIAL, LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE. [l

VIGESIMA CUARTA.- DE LA RESCISION.- “EL CONTRATANTE" QUEDA EN LIBERTAD DE RESCINDI
EL CONTRATO, SIN RESPONSABILIDAD Y SIN NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL PREVIA, EN \

LOS SIGUIENTES CASOS: A

a)  SI"EL CONTRATISTA" NO INICIA O TERMINA LOS TRABAJOS EN EL PLAZO ESTIPULADO

b) S| EJECUTA LOS TRABAJOS EN FORMA DEFECTUOSA O SI NO CUMPLE CON CUALQUIERA
DE LAS OBLIGACIONES A SU CAR_%SO ESTIPULADAS EN ESTE CONTRX}_TO_
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c) S| SUBCONTRATA O CEDE PARCIAL O TOTALMENTE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE
CONTRATO SIN AUTORIZACION PREVIA DE "EL CONTRATANTE",

d) Sl NO DA A "EL CONTRATANTE' O A LOS TECNICOS QUE ESTA COMISIONE PARA
INTERVENIR EN LA VIGILANCIA Y COMPROBACION DE LAS CARACTERISTICAS Y AVANCES
DE LOS TRABAJOS, TODAS LAS FACILIDADES NECESARIAS PARA QUE PUEDAN CUMPLIR SU
COMETIDO.

e) S| AS|I CONVIENE AL INTERES PUBLICO.
f) EN GENERAL, POR CUALQUIER OTRA CAUSA QUE SEA IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA".

S| "EL. CONTRATANTE" CONSIDERA QUE “EL CONTRATISTA" HA INCURRIDO EN ALGUNA DE LAS
CAUEAS DE RESCISION QUE SE CONSIGNAN EN LA PRESENTE CLAUSULA, SE LE COMUNICARA
POR MEDIO DE OFICIO, A FIN DE QUE EN UN PLAZO DE DIEZ DIAS EXPONGA LO QUE A SU
DERECHO CONVENGA.

S| TRANSCURRIDO ESE PLAZO "EL CONTRATISTA' NO MANIFIESTA NADA EN DEFENSA. O SI
DESPUES DE ANALIZAR LAS RAZONES ADUCIDAS POR ESTE “EL CONTRATANTE" ESTIMA QUE
LAS MISMAS NO SON SATISFACTORIAS, SE PROCEDERA A RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE
ESTE CONTRATO.

VIGESIMA QUINTA. - DE LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS. - “EL AYUNTAMIENTQ" RECIBIRA LAS
OBRAS HASTA QUE SEAN TERMINADAS EN SU TOTALIDAD Y HAYAN SIDO EJECUTADAS DE
ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS.

‘EL CONTRATISTA" DENTRO DE LOS 15 (QUINCE DIAS) NATURALES SIGUIENTES A LA
TERMINACION DE LOS TRABAJOS, LO COMUNICARA POR ESCRITO A “EL AYUNTAMIENTO", QUIEN
DENTRO DEL MISMO PLAZO VERIFICARA QUE SE ENCUENTREN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS.

SOLO SE PODRAN LLEVAR A CABO RECEPCIONES PARCIALES DE LAS OBRAS EN LOS CASOS
SIGUIENTES:

a) CUANDO SIN ESTAR CONCLUIDA LA TOTALIDAD DE LA OBRA, LA PARTE EJECUTADA SE
AJUSTE A LO CONVENIDO Y PUEDA SER UTILIZADA PARA EL FIN PROPUESTO A JUICIO DE
"EL AYUNTAMIENTO" LIQUIDANDO EL VALOR DE LA OBRA RECIBIDA.

CUANDO “EL AYUNTAMIENTO" DETERMINE SUSPENDER LA OBRA Y LO EJECUTADO SE \
AJUSTE A LO PACTADO, PAGANDO LO EJECUTADO HASTA LA FECHA DE LA SUSPENSION.

CUANDO DE COMUN ACUERDO LAS PARTES DEN POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE E
CONTRATO, LIQUIDANDOSE LO EJECUTADO Y RECIBIDO EN LOS TERMINOS QUE LA$
PARTES CONVENGAN,

CUANDO “EL AYUNTAMIENTO" RESCINDA EL CONTRATO, EN ESTE CASO LA RECEPCIO
QUEDARA A JUICIO DE "EL AYUNTAMIENTO', LA QUE LIQUIDARA EL IMPORTE DE LOS
TRABAJOS QUE DECIDA RECIBIR, BASANDOSE EN EL FINIQUITO QUE AL EFECTO SE
ELABORE.

- EN AMBOS CASOS, DE RECEPCION TOTAL O PARCIAL DE LA OBRA, "EL AYUNTAMIENTOQ"
REALIZARA LA VERIFICACION DE LOS TRABAJOS PARA QUE, EN UN PLAZO DE 15 (QUINCE DIAS)
NATURALES, PROCEDERA A SU RECEPCION FISICA MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA
CORRESPONDIENTE, CONFORME A LOS LINEAMIENTOS Y REQUISIT%S QUE PARA TAL EFECTO
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ESTABLEC(EJ;A LEY, RESERVANDOSE E| DERECHO DE RECLAMAR TRABAJOS FALTANTES O MAL

- DEL FINIQUITO DE OBRA.- RECIBIDOS FISICAMENTE LOS TRABAJOS, LAS

PARTES DEBERAN ELABORAR, DENTRO DE uUN PLAZO NO MAYOR DE 15 (QUINCE DIAS)
NATURALES, EL FINIQUITO DE Los TRABAJOS, EN EL QUE SE HARAN CONSTAR LOS CREDITOS A
FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO

GENERAL QUE LES

DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE.

, “NDRA UN
PLAZO DE 15 (QUINCE DjAS) NATURALES PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA,

ESTE PLAZO NO REALIZA ALGUNA GESTION, SE DARA POR ACEPTADO.
SALDO TOTAL, “EL AYUNTAMIENTO" PONDRA A DISPOSICION DE “EL
S

CONTRATISTA" EL PAGO CORRE PONDIENTE, MEDIANTE su OFRECIMIENTO o

ESPECTIVA, O BIEN SOLICITARA EL REINTEGRO DE |os IMPORTES

RESULTANTES: DEBIENDO EN FORMA SIMU LTANEA, LEVANTAR EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE

DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR AMBAS PARTES EN EL
RATQ.

VIGESIMA SEPTIMA. - DE LA AUSENCIA DE ERROR O VICIO DE CONSENTIMIENTO. - LAS PARTES

EN EL PRESENTE CONTRATO NO EXISTE ERROR, DOLO, MALA FE, NI LESION

ALGUNA QUE PUDIERA INVALIDARLO, COMPROMETIENDOSE A CUMPLIRLO EN CUALQUIER
TIEMPO, LUGAR Y BAJO LAS CONDICIONES ESPECIFICADAS.

VIGESIMA NOVENA. - DE
PRESENTE CONTRATO, LAS PARTES CONVIENEN EN SOMETERSE EXPRESAMENTE A LA
JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL FUERO COMUN DEL MUNICIPIO DE
CERRO AZUL, VERACRUZ RENUNCIANDO AL QUE LES CORRESPONDA EN ATENCION A Sus!
DOMICILIOS PRESENTES O FUTUROS,

O INTEGRAN, PREVIA LECTURA DEL MISMO, LO RATIFICAN Y FIRMAN DE CONFORMIDAD EN

QUE L
LA COLONIA DE LA
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LA JURISDICCION. - PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL |

CURVA, CERRO AZUL, VER., A 13 DE JUNIO DEL 2018
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